

Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0906-SM

Puyo, 21 de agosto de 2019

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y SOLICITANTE					
REFERENCIA:		PARTIDA:	520.730412.017	MONTO REFERENCIAL:	\$ 5000.00 INCLUIDO IVA
TIPO ADQUISICIÓN:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CENTROS				
SOLICITANTE:	Leda. PRICILA GOMEZ	DIRECCIÓN:	ADMINISTRATIVA / PDI CDI	FISCALIZADOR:	Leda.LASTENIA FREIRE
2. EXPOSICIÓN DE NECESIDAD (SOLICITANTE)					



Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0906-SM

Puyo, 21 de agosto de 2019

ANTECEDENTES:		
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza a firmado con el MIES un convenio de Cooperación para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Infantil en la modalidad CDI, que cuenta con 17 unidades de atención con una cobertura de 729 niños/as de 12 a 36 meses de edad que asisten de manera permanente a los centros infantiles que se encuentran ubicados en las diferentes Parroquias del Cantón Pastaza.		
JUSTIFICATIVO: Una vez realizada la observación y el análisis de las necesidades y requerimientos de los CDIs, conjuntamente con el equipo técnico del GADMP -MIES y la Coordinadora del Proyecto, se determina que los rótulos de identificación existentes en las unidades de atención se encuentran deteriorados, ya que debido al clima de la zona estos se desgastan rápidamente. A su vez también surge la necesidad de adecuar las instalaciones físicas y eléctricas de los Centros Infantiles para adaptarlas a las necesidades de los infantes ya que las mismas se encuentran en condiciones no favorables para el desarrollo integral de los niños/as, por tal razón el Proyecto de desarrollo infantil propone en el POA la actividad de "Mantenimiento y Adecuación de Centros" ya que se procura con esto adecuar de mejor manera los lugares o espacios en donde se garantice la integridad y la seguridad de los infantes que permanecen en los CDIs.		
OBJETIVO: *Mejorar la infraestructura mediante la adecuación de las instalaciones físicas y eléctricas de los Centros Infantiles, para que los niños/as puedan ejecutar sus actividades diarias con mayor libertad y así brindar a los infantes un servicio de calidad con calidez. *Identificar los Centros de desarrollo Infantil con rótulos que contengan los logotipos del MIES y del GADM del cantón Pastaza.		
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN: PUYO, OCTUBRE 2019		
ACTIVIDADES : *Coordinar con los profesionales del GADM de Pastaza(Ing. Civil e Ing. Electrico) la visita a las unidades de atención para cuantificar los materiales que se requiere para realizar las adecuaciones de las 10 unidades de atención. *Consolidar los requerimientos de materiales presentados por el profesional del GADM de Pastaza. *Cotizar los precios de los materiales a adquirirse como referencia para elaborar la planificación. *Elaborar y presentar la planificación de actividades para su respectiva aprobación por parte de la Coordinadora del Proyecto PDI-CDI. *Recepción y entrega de los materiales a las unidades de atención a través de actas entrega – recepción.		
ADECUACIONES A REALIZARSE EN LOS CDIs		
CDI	ACTIVIDADES	
17 Unidades de atención	* Cambiar los rótulos de 17 Centros de desarrollo infantil.	
Los Obreritos	*Construccion de jardineras y vereda en entrada principal.	
Los Nachitos	*Pintar las aulas.	
Un Nuevo Amanecer	*Colocación de puertas en baños y pintar aulas.	
Nuevo Amanecer	*Culminacion construcción entrada lateral.	
Angela Muñoz	* Construccion de rejillas para lavandería e instalacion de rejilla en aula.	
Los Alfaritos	*Mantenimiento de la bodega (curar la humedad y pintar). Instalaciones electricas en el comedor. Instalar vidrios en ventanas del comedor. Soportes para canal	
Pitisiha	*Construccion de cajas de revision/ Instalaciones electricas en aulas./ Adecuar una aula.	
Carrusel	*Cambiar chapas de puerta e instalacion de ducha electrica.	
San Jose	*Adecuar el piso de la vereda del area externa del area de 12 a 18 meses.	
Chinchak	*Instalaciones electricas.	
AGENDA DE ACTIVIDADES:		
FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
09/10/2019	Recepción del material de bodega	N.D Pricila Gomez
09/10/2019	Entrega del material en las unidades de atención urbanas y legalización de actas	N.D Pricila Gomez
10-11/10/2019	Entrega del material en las unidades de atención rurales y legalización de actas	N.D Pricila Gomez
14-30/10/2019	Ejecución de los trabajos de adecuaciones en las unidades de atención.	N.D. Pricila Gomez
RECURSOS:		
	1 Promotor comunitario.	
	1 Asistente Técnica de Contabilidad	
	Humanos: 1 Promotora Técnica Comunitaria-Coordinadora PDI-CDI.	
	17 Asistentes Servicios Generales 1	
	17 CDIs Beneficiados.	

3. INFORME DE FISCALIZADOR

El cantón que Soñamos!



Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0906-SM

Puyo, 21 de agosto de 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a la ejecución de las actividades previstas en el POA del PDI/CDI del GAD Municipal del Cantón Pastaza/ MIES, solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda realice los trámites pertinentes para la adquisición de materiales para la actividad **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CENTROS** del Componente **OPERACIÓN DEL CENTRO** con **aporte GADM de Pastaza**, correspondiente al mes de octubre 2019 por un valor de **\$ 5.000,00 (CINCO MIL DOLARES CON 00/100)**, incluido IVA

4. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS						
LINEA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	CARACTERISTICAS	ENTREGADOS(BODEGA)	
					CANT	UNDOBSERVACION
GIGANTOGRAFÍAS						
4.1	IMPRESIONES	17	UND	Impresiones en lona banner 13 onz full color con nombre del CDI y 3 logotipos, de 1,20m *2,40m incluido cambio de lona en estructura existente.	00	00 NO EXISTE EN STOCK
4.2	ESTRUCTURA	5	UND	Estructura metalica de 1,20m *2,40m en tubo cuadrado.	00	00 NO EXISTE EN STOCK
MATERIAL PÉTREO						
4.3	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	55	METROS CUBICOS	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	00	00 NO EXISTE EN STOCK
4.4	RIPIO TAMIZADO	3	METROS CUBICOS	METROS CUBICO DE RIPIO TAMIZADO	00	00 NO EXISTE EN STOCK
4.5	ARENA NEGRA	6	METROS CUBICOS	METROS CUBICOS DE ARENA NEGRA	00	00 NO EXISTE EN STOCK
PINTURA						
4.6	ADITIVO MATAHONGOS	2	UND	ADITIVO MATAHONGOS DE 2 KG	00	00 NO EXISTE EN STOCK
4.7	BROCHAS	8	UND	DE 5 PULGADAS	00	00 NO EXISTE EN STOCK
4.8	BANDA	1	UND	ROLLO DE BANDA IMPERMEABILIZANTE (10M)	00	00 NO EXISTE EN STOCK
4.9	EMPASTE	5	UND	EMPASTE INTERIOR/EXTERIOR DE 20 KG	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.1	LIJAS	12	HOJAS	HOJAS DE LIJAS NUMERO 100	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.2	LIJAS	24	HOJAS	HOJAS DE LIJAS NUMERO 120	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.3	LIJAS	2	HOJAS	HOJAS DE LIJAS DE HIERRO NUMERO 100	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.4	LACA	1	UND	LACA COLOR MIEL 4000CC	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.5	PINTURA	3	GALON	GALONES DE PINTURA BLANCA CON IMPERMEABILIZANTE	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.6	PINTURA	1	GALON	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.7	TIÑER	2	GALON	GALONES DE TIÑER	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.8	PINTURA	7	CANECA	CANECA DE PINTURA SATINADA	00	00 NO EXISTE EN STOCK
5.9	RODILLO	4	UND	RODILLOS DE BUENA CALIDAD	00	00 NO EXISTE EN STOCK
FERRETERIA						
6.1	PERNOS	10	UND	PERNOS AUTOPERFORANTES PARA PUERTA DE MADERA	00	00 NO EXISTE EN STOCK
6.2	ALDABA	1	UND	ALDABA PARA PUERTA METALICA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE	00	00 NO EXISTE EN STOCK
6.3	BISAGRAS	2	UND	BISAGRAS CON TORNILLOS PARA PUERTA METALICA	00	00 NO EXISTE EN STOCK
6.4	BLOQUE	330	UND	BLOQUE DE 10 CM	00	00 NO EXISTE EN STOCK
6.5	BISAGRAS	4	UND	BISAGRAS DE 4 PULGADAS	00	00 NO EXISTE EN STOCK
6.6	CEMENTO	1	SACO	SACO DE CEMENTO BLANCO	00	00 NO EXISTE EN STOCK
6.7	CEMENTO	36	ACO	SACO DE CEMENTO	00	00 NO EXISTE EN STOCK
6.8	CERRADURA	8	UND	CERRADURA DE BAÑO CROMADA	00	00 NO EXISTE EN STOCK
6.9	CERRADURA	1	UND	CERRADURA PRINCIPAL CROMADA	00	00 NO EXISTE EN STOCK
7.1	CLAVOS	1	KILOS	KILO DE CLAVOS DE 2 1/2 PULGADA	00	00 NO EXISTE EN STOCK
7.2	POLIPEGA	2	UND	POLIPEGA 125 CC	00	00 NO EXISTE EN STOCK
7.3	TEE PVC	2	UND	TEE PVC 110 MM 90°	00	00 NO EXISTE EN STOCK
7.4	TUBERA PVC	6	UND	UNIDADES DE TUBERIA PVC D= 110 MM * 3M	00	00 NO EXISTE EN STOCK
7.5	CODO PVC	2	UND	CODO PVC DE 110 MM	00	00 NO EXISTE EN STOCK
7.6	TORNILLOS	24	UND	TORNILLOS DE 2 PULGADAS (BISAGRA)	00	00 NO EXISTE EN STOCK
ACERO						
7.7	ALAMBRE	7	KILOGRAMOS	ALAMBRE GALVANIZADO NUMERO 18	00	00 NO EXISTE EN STOCK
7.8	ELECTRODOS	2	KILOS	KILOS DE ELECTRODOS 6011	00	00 NO EXISTE EN STOCK
7.9	VARILLA	5	UND	VARILLAS DE 12 MM DE 12 METROS	00	00 NO EXISTE EN STOCK
8.1	VARILLA	6	UND	VARILLAS DE 10 MM DE 12 METROS	00	00 NO EXISTE EN STOCK
8.2	PLATINA	3.7	METROS	METROS DE PLATINA 19*3MM (3/4"*1/8") SUJETADORES DE CANAL	00	00 NO EXISTE EN STOCK
8.3	TUBO	10	METROS	METROS DE TUBO REDONDO DE 1 1/2" PARA CERRAMIENTO	00	00 NO EXISTE EN STOCK
8.4	MALLA	2.5	METROS CUADRADOS	METROS CUADRADOS DE MALLA ELECTROSOLDA DE 10*10 CM *6MM	00	00 NO EXISTE EN STOCK
ALUMINIO Y VIDRIO						
8.5	VENTANA	1	UND	VENTANA DE ALUMINIO DE 0.65 *0.60 CON INSTALACION	00	00 NO EXISTE EN STOCK
8.6	VENTANA	1	UND	VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00* 0.97 M CON INSTALACION	00	00 NO EXISTE EN STOCK
8.7	VIDRIO	2.9	METROS CUADRADOS	METROS CUADRADOS DE VIDRIO CLARO DE 6MM PARA VENTANA DE 2.42*1.2 M CON INSTALACION	00	00 NO EXISTE EN STOCK
8.8	VIDRIO	3.4	METROS CUADRADOS	METROS CUADRADOS DE VIDRIO CLARO DE 6MM PARA VENTANA DE 2*1.7 M CON INSTALACION	00	00 NO EXISTE EN STOCK
8.9	REJILLA	1	UND	REJILLA DE ALUMINIO DE 0.70*1 M CON INSTALACION	00	00 NO EXISTE EN STOCK
MADERA						
9.1	PINGOS	4	UND	PINGOS D=10 CM	00	00 NO EXISTE EN STOCK
9.2	TABLAS	30	UND	TABLAS DE ENCOFRADO 20 CM	00	00 NO EXISTE EN STOCK
9.3	TABLAS	6	UND	TABLAS DE ENCOFRADO 25 CM	00	00 NO EXISTE EN STOCK

El cantón que Soñamos!

Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0906-SM

Puyo, 21 de agosto de 2019

9.4	TIRA	16	METROS	METROS DE TIRA DE MADERA DE 5*2CM	00	00	NO EXISTE EN STOCK
9.5	TIRA	16	METROS	METROS DE TIRA DE MADERA DE 7*2 CM	00	00	NO EXISTE EN STOCK
9.6	TABLA	6	UND	TABLA CEPILLADA 0,20X2,20	00	00	NO EXISTE EN STOCK
9.7	TABLONES	7	UND	TABLONES DE MADERA 0,20X0,25X0,04M	00	00	NO EXISTE EN STOCK
ELECTRICIDAD							
9.8	BOQUILLA	7	UND	DE PORCELANA	00	00	NO EXISTE EN STOCK
9.9	BREAKER	1	UND	1P 10-30A	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.1	BREAKER	1	UND	2P 10-50A	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.2	CAJETIN	4	UND	DEXON RECTAGULAR	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.3	CAJETIN	4	UND	OCTOGONAL GRANDE	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.4	CAJETIN	16	UND	RECTANGULAR PROFUNDO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.5	CAJETIN	1	UND	RECTANGULAR SOBREPUESTO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.6	CANALETA	2	UND	DE 20*12	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.7	CINTA AISLANTE	1	UND	DE 20 YARDAS DE 3m	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.8	CABLE	66	METROS LINEALES	CONDUCTOR SOLIDO AWG NUMERO 10	00	00	NO EXISTE EN STOCK
10.9	CABLE	435	METROS LINEALES	CONDUCTOR SOLIDO AWG NUMERO 12	00	00	NO EXISTE EN STOCK
11.1	CABLE	35	METROS LINEALES	CONDUCTOR SOLIDO AWG NUMERO 14	00	00	NO EXISTE EN STOCK
11.2	DUCHA ELECTRICA	3	UND	DUCHA ELECTRICA LORRENZETI	00	00	NO EXISTE EN STOCK
11.3	FOCOS	27	UND	FOCOS AHORRALUZ 20 WATS	00	00	NO EXISTE EN STOCK
11.4	INTERRUPTOR	10	UND	INTERRUPTOR SIMPLE	00	00	NO EXISTE EN STOCK
11.5	MANGUERA	375	METROS LINEALES	METROS LINEALES DE MANGUERA NEGRA 1/2 PULGADA	00	00	NO EXISTE EN STOCK
11.6	TAPAS	3	UND	TAPAS CIEGAS RECTANGULARES	00	00	NO EXISTE EN STOCK
11.7	TOMACORRIENTES	11	UND	TOMACORRIENTES COBLE POLARIZADO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
11.8	TYPE	2	UND	TYPE GRANDE COLOR NEGRO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5. CONTROL PREVIO AL COMPROMISO - N.C.I. 402-02 DIRECCIÓN SOLICITANTE							
¿Cumple el objeto de adquisición con los intereses institucionales?	SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el marco legal vigente?	SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el PAC Institucional?	SI		
6. OBSERVACIONES		Se anexa el informe tecnico de las inspecciones realizadas por de los Ingenieros del GADMP y tambien el estudio de factibilidad de la actividad. NO DEBE SUPERAR EL VALOR REFERENCIAL COORDINAR CON LA PERSONA SOLICITANTE.					

*Este documento es interno y solo implica el proceso de orden de material y no de compra en si a cualquier casa proveedora.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Enrique Sislema Cabrera
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- estudio_factibilidad_de_adequacion_de_centros.pdf
- informe_tecnico_adequaciond_de_centros.pdf

Copia:

Señorita Licenciada Pricila Estefania Gómez Ramos - **Promotor Comunitario** - / Señora Licenciada Lastenia del Rocio Freire Martínez - **Coordinadora del Proyecto de Desarrollo Infantil** - /

Funcionarios que participaron en este documento: Realizado por: Srta. Lcda. Pricila Estefania Gómez Ramos / Revisado por: Sra. Ing. Patricia Elizabeth Silva Velasco / Revisado por: Sra. Lcda. Lastenia del Rocio Freire Martínez / Revisado por: Sr. Lcdo. Mario Segundo Granda

El cantón que Soñamos!

GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0906-SM

PROFORMAS GADMPASTAZA

Jue 22/8/2019 15:42

Para: gisellita1981@gmail.com <gisellita1981@gmail.com>; cristianflores101@hotmail.com <cristianflores101@hotmail.com>; ElectricosRC Almacen <almacenelectricosrc@gmail.com>; solucionesdeelectrico@gmail.com <solucionesdeelectrico@gmail.com>; giocondakaldasv@hotmail.com <giocondakaldasv@hotmail.com>; servifacil@hotmail.es <servifacil@hotmail.es>; e-tech2008@hotmail.com <e-tech2008@hotmail.com>; edimcapuyo@hotmail.com <edimcapuyo@hotmail.com>; megafepuyo@hotmail.com <megafepuyo@hotmail.com>; SERGIO ALBERTO ALDÁS CAJAS <ferreteriaaldaz@gmail.com>; BLANCA MARLENE RIVERA OTACOMA <briverapuyo10@hotmail.com>; guillermolicuy90@gmail.com <guillermolicuy90@gmail.com>; ferrosan_distribuidor@yahoo.es <ferrosan_distribuidor@yahoo.es>; construkasapuyo@hotmail.com <construkasapuyo@hotmail.com>; lucilamores26@yahoo.es <lucilamores26@yahoo.es>; ferrollaves@gmail.com <ferrollaves@gmail.com>; nubesarmiento@yahoo.es <nubesarmiento@yahoo.es>; dayra543@hotmail.com <dayra543@hotmail.com>; vmcostaazul@outlook.es <vmcostaazul@outlook.es>; heidicastropuyo@hotmail.com <heidicastropuyo@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (68 KB)

GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0906-SM.pdf;

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR BIENES

Señor (a)

Proveedor (a)

Presente.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a uds con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de adquisición de "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS DE CENTROS DE PDI CDI", que consta en la Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0906-SM, en la que se detalla los bienes requeridos.

El plazo límite para la presentación de sus proformas es de 24 horas de emitido el correo. La recepción de proformas será hasta: VIERNES 23-08-2019 hasta las 17h00.

Las proformas deberán ser entregadas en la oficina de compras públicas del GADMC Pastaza, en un sobre cerrado totalmente, o pueden ser enviadas por esta misma vía al correo proformas@puyo.gob.ec bajo completa responsabilidad de cada proveedor y deberán ajustarse a las condiciones establecidas en la solicitud de materiales, además de contener las siguientes características:

1. El sobre en la parte externa debe contener el número de solicitud de materiales para el que está participando, y en lo posible, el sello de la casa comercial.
2. Descripción y / o especificaciones técnicas de los bienes ofertados tal como indica la solicitud de materiales. No proformar con características diferentes a lo solicitado.
3. Cantidad.
4. Marca del producto ofertado y / o país de procedencia.

5. Valor unitario.
6. Valor total.
7. IVA 12% y / o IVA 0%.
8. Todos los campos de la proforma deberán ser llenados obligatoriamente (artículo, marca, procedencia, observaciones, unidad, cantidad, precio unitario, subtotal).
9. **El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 15 días una vez recibida la orden de compra para entregar los materiales en bodega. Pasado este plazo la orden de compra será anulada automáticamente, sin dar lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.**
10. Todas las proformas deben venir con fecha de emisión, firma de responsabilidad y sello de tenerlo. Si no se cumple con la información requerida la proforma no será considerada.
11. En el caso de no constar o incumplir con alguno de los requisitos solicitados se descalificará la proforma. De existir diferencias entre la solicitud de materiales, la proforma y /o la orden de compra se anulara el proceso. O en su defecto el proveedor deberá entregar los bienes como consta en la solicitud de materiales.

La cotización o proforma deberá ser suscrita por el Representante Legal.

NOTA: DEBO MANIFESTAR QUE LA CASA COMERCIAL ADJUDICADA DEBERÁ COORDINAR CON EL SR. MARIO GRANDA EN BODEGA GENERAL PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL O DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Atentamente.

Rolando Gallardo
Compras Públicas GADMCP